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Заказчик: 

Подрядчик: 

Объект: Ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г. Томск, пр. Академический, 5
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-03-07
Капитальный ремонт мягкой кровли

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость         1 494 086.26 руб.

Средства на оплату труда 220 261.96 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	№№
	
	
	
	
	  Стоимость ед., руб.

     (в базисном уровне цен)
	
	    Общая стоимость, руб.

     (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих,

	
	по
	Шифр
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего
	Эксп.маш.
	
	Индекс
	Всего
	Эксп.маш.
	
	чел-ч

	п/п
	смете
	норм.
	работ, затрат
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	Мат-лы
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	Мат-лы
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	РЕМОНТ КРОВЛИ

	1
	1
	ФЕР 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя)
	100 м2 покрытия
	14.12
	153.59

112.16
	41.43

0.00
	0.00
	32.43 Разборка покрытий кровель Кзп=10.1

Кэм=5.56

Кзпм=10.1

Кмт=0
	19 247.92

15 995.36
	3 252.55

0.00
	0.00
	14.38
	203.05

	2
	2
	ТЕР 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм

Коэффициент к позиции: разборка сборных железобетонных и бетонных конструкций

Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0.8; Кзм=0.8

Ктз=0.8; Ктзм=0.8
	100 м2 стяжек
	2.83
	413.22

265.23
	147.99

24.72
	0.00
	10.31 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных Кзп=10.1

Кэм=7.21

Кзпм=10.1

Кмт=4.71
	10 600.70

7 581.07
	3 019.63

706.57
	0.00
	21.78
	61.63

	3
	3
	ТЕР 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 30мм к норме (12-01-017-01)

Коэффициент к позиции: 1. изменение толщины до 30мм К=15; 2. разборка сборных железобетонных и бетонных конструкций К=0.8

Кзп=12; Кэм=12; Кмр=12; Кзм=12

Ктз=12; Ктзм=12
	100 м2 стяжек
	2.83
	177.60

146.16
	31.44

5.76
	0.00
	10.31 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных Кзп=10.1

Кэм=7.21

Кзпм=10.1

Кмт=4.71
	4 819.20

4 177.69
	641.51

164.64
	0.00
	12
	33.96

	4
	4
	ТЕР 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	14.12
	1 435.18

331.54
	184.99

30.90
	918.65
	10.31 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных Кзп=10.1

Кэм=7.21

Кзпм=10.1

Кмт=4.71
	127 209.53

47 281.58
	18 832.94

4 406.71
	61 095.00
	27.22
	384.35

	5
	5
	ТЕР 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 30мм к норме (12-01-017-01)

Коэффициент к позиции:

Кзп=15; Кэм=15; Кмр=15; Кзм=15

Ктз=15; Ктзм=15
	100 м2 стяжек
	14.12
	1 032.90

182.70
	39.30

7.20
	810.90
	10.31 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных Кзп=10.1

Кэм=7.21

Кзпм=10.1

Кмт=4.71
	83 985.22

26 055.21
	4 000.94

1 026.81
	53 929.07
	15
	211.8

	6
	6
	ТЕР 12-01-015-04 прим.
	Устройство жидкой гидроизоляции "Аквастоп" (расход Аквастоп: 3кг на 1м2 поверхности)
	100 м2 изолируемой поверхности
	14.12
	3 486.21

129.59
	39.97

1.12
	3 316.65
	10.28 Устройство пароизоляции кровли: оклеечной, обмазочной Кзп=10.1

Кэм=6.86

Кзпм=10.1

Кмт=2.77
	152 074.85

18 481.09
	3 871.62

159.73
	129 722.14
	10.51
	148.4

	7
	7
	ТССЦ 1010594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	-3.48764
	10 098.00

0.00
	0.00

0.00
	10 098.00
	10.28 Устройство пароизоляции кровли: оклеечной, обмазочной Кзп=10.1

Кэм=6.86

Кзпм=10.1

Кмт=2.77
	-97 554.38

0.00
	0.00

0.00
	-97 554.38
	0
	0

	8
	8
	Прайс-лист
	Гидроизоляция Аквастоп
	25кг
	169.44
	214.03

0.00
	0.00

0.00
	214.03
	Кзп=1

Кэм=1

Кзпм=1

Кмт=2.154
	78 115.33

0.00
	0.00

0.00
	78 115.33
	0
	0

	9
	9
	ТЕР 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

Коэффициент к позиции: огрунтовка на 2 раза

Кзп=2; Кэм=2; Кмр=2; Кзм=2

Ктз=2; Ктзм=2
	100 м2 кровли
	14.12
	373.16

69.06
	7.64

0.00
	296.46
	10.30 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер Кзп=10.1

Кэм=7.99

Кзпм=10.1

Кмт=2.47
	21 050.18

9 848.78
	861.94

0.00
	10 339.46
	5.6
	79.07

	10
	10
	ТЕР 12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	14.12
	8 801.63

190.13
	48.99

3.19
	8 562.51
	10.7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Кзп=10.1

Кэм=7.27

Кзпм=10.1

Кмт=3.43
	446 839.82

27 114.82
	5 028.94

454.93
	414 696.06
	14.36
	202.76

	11
	11
	ТССЦ 1011961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП4,5
	м2
	-1 609.68
	40.00

0.00
	0.00

0.00
	40.00
	10.7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Кзп=10.1

Кэм=7.27

Кзпм=10.1

Кмт=3.43
	- 220 848.10

0.00
	0.00

0.00
	- 220 848.10
	0
	0

	12
	12
	ТССЦ 1011962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	м2
	-1 637.92
	34.00

0.00
	0.00

0.00
	34.00
	10.7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Кзп=10.1

Кэм=7.27

Кзпм=10.1

Кмт=3.43
	- 191 014.23

0.00
	0.00

0.00
	- 191 014.23
	0
	0

	13
	13
	Прайс-лист
	Материал рулонный кровельный Унифлекс
	10м2
	285
	1 525.42

0.00
	0.00

0.00
	1 525.42
	
	434 744.70

0.00
	0.00

0.00
	434 744.70
	0
	0

	14
	14
	ТЕР 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 350 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.298
	11 002.70

459.38
	121.79

11.31
	10 421.53
	10.11 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам, защита ендов Кзп=10.1

Кэм=6.99

Кзпм=10.1

Кмт=2.89
	46 220.83

6 022.38
	1 105.00

148.27
	39 093.45
	35.5
	46.08

	15
	15
	ТЕР 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.156
	11 002.70

459.38
	121.79

11.31
	10 421.53
	10.11 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам, защита ендов Кзп=10.1

Кэм=6.99

Кзпм=10.1

Кмт=2.89
	41 164.32

5 363.54
	984.12

132.05
	34 816.66
	35.5
	41.04

	16
	16
	ТЕР 12-01-004-04 прим.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к водосточным воронкам (воронка диам. 0,2м - 4шт, периметр воронки - 0,628м: примыкание 4х0,628м)
	100 м примыканий
	0.02512
	11 002.70

459.38
	121.79

11.31
	10 421.53
	10.11 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам, защита ендов Кзп=10.1

Кэм=6.99

Кзпм=10.1

Кмт=2.89
	894.50

116.55
	21.38

2.87
	756.57
	35.5
	0.89

	17
	17
	ТЕР 12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной  стали
	100 м2 покрытия
	0.75
	11 956.15

1 356.65
	32.36

3.19
	10 567.14
	10.19 Устройство на фасадах из листовой оцинкованной стали: мелких покрытий Кзп=10.1

Кэм=7.49

Кзпм=10.1

Кмт=2.01
	26 388.37

10 276.62
	181.78

24.16
	15 929.96
	112.75
	84.56

	18
	18
	ТЕРм 38-01-006-07
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0.5 т (металлическая дверь - сталь лист 2мм, S=1.9мм2)
	1 т конструкций
	0.02983
	5 571.00

2 568.56
	2 625.62

55.76
	376.82
	42.6 мелкие индивидуальные конструкции Кзп=10.1

Кэм=6.69

Кзпм=10.1

Кмт=4.64
	1 350.00

773.86
	523.98

16.80
	52.16
	194
	5.79

	19
	19
	ТССЦ 1019350
	Сталь листовая 2мм
	т
	0.02983
	23 302.45

0.00
	0.00

0.00
	23 302.45
	
	695.11

0.00
	0.00

0.00
	695.11
	0
	0

	20
	20
	ТЕР 09-06-001-01
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т
	0.02983
	1 254.13

1 076.78
	138.74

37.74
	38.61
	7.58 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля Кзп=10.1

Кэм=7.13

Кзпм=10.1

Кмт=3.48
	357.93

324.42
	29.51

11.37
	4.01
	89.49
	2.67

	21
	21
	ТЕР 20-02-002-01 прим.
	Установка аэратора
	1 решетка
	2
	57.00

18.46
	6.78

0.00
	31.76
	18.3 Установка решеток: жалюзийных Кзп=10.1

Кэм=7.55

Кзпм=10.1

Кмт=7.78
	969.46

372.89
	102.38

0.00
	494.19
	1.46
	2.92

	Всего по разделу (прямые затраты):
	
	
	987 311.26

179 785.86
	42 458.22

7 254.91
	765 067.16
	
	1 508.97

	Региональный уровень цен

по позиции 1: 
Зарплата: 15 995.36*1.41

Эксплуатация машин: 3 252.55*1.13

в т.ч.зарплата: *1.41

ИТОГО: 26 228.85
	
	
	
	
	
	

	Поправка на кап ремонт на з/ту

(по позициям 2-6,9-10,14-17,20-21 - 15% (от 163016.64))
	
	
	
	24 452.48

24 452.48
	
	
	
	195

	И Т О Г О
	
	
	
	1 018 744.67

210 796.44
	42 881.05

7 254.91
	765 067.18
	
	1 703.97

	Поправка на кап ремонт на э/м

(по позициям 2-6,9-10,14-17,20-21 - 25% (от 38681.69))
	
	
	
	9 670.45
	9 670.45

1 809.52
	
	
	0

	И Т О Г О
	
	
	
	1 028 415.12

210 796.44
	52 551.50

9 064.43
	765 067.18
	
	1 703.97

	Накладные по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ФЕР 46) - 79% (79%=110*0.85*0.9*0.94) (от 22553.46); 2-6,9-10,14-17 (ТЕР 12) - 86% (86%=120*0.85*0.9*0.94) (от 195700.64); 18 (ТЕРм 38) - 62% (62%=66%*0.94) (от 790.66); 20 (ТЕР 09) - 65% (65%=90*0.85*0.9*0.94) (от 387.29); 21 (ТЕР 20) - 92% (92%=128*0.85*0.9*0.94) (от 428.82))
	
	
	
	187 256.28
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	1 215 671.40
	
	
	
	

	Сметная прибыль по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ФЕР 46) - 43% (43%=70*0.8*0.85*0.9) (от 22553.46); 2-6,9-10,14-17 (ТЕР 12) - 40% (40%=65*0.8*0.85*0.9) (от 195700.64); 18 (ТЕРм 38) - 45% (45%=50%*0.9) (от 790.66); 20 (ТЕР 09) - 52% (52%=85*0.8*0.85*0.9) (от 387.29); 21 (ТЕР 20) - 51% (51%=83*0.8*0.85*0.9) (от 428.82))
	
	
	
	88 754.15
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	1 304 425.55
	
	
	
	

	ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА

	22
	22
	311-01-146-1
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	6.8
	36.65

5.84
	30.81

0.00
	0.00
	146-1 Погрузка:Мусор строительные с погрузкой вручную Кзп=10.1

Кэм=7.99

Кзпм=10.1

Кмт=0
	2 075.06

401.09
	1 673.97

0.00
	0.00
	0
	0

	23
	23
	ПЕР03-010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров: дальность 10 км, класс груза 1
	т
	6.8
	18.42

0.00
	18.42

0.00
	0.00
	2.3.П Автомобиль - самосвал, г/п до 10 т (Ряд 3А, таблица 5; Ряд 3Б, таблица 3) Кзп=10.1

Кэм=7.02

Кзпм=10.1

Кмт=0
	879.30

0.00
	879.30

0.00
	0.00
	0
	0

	Всего по разделу (прямые затраты):
	
	
	2 954.36

401.09
	2 553.27

0.00
	0.00
	
	0

	Накладные по работам от ФОТ

(по позициям 22 (сб. 311) - 94% (94%=100%*0.94) (от 401.09))
	
	
	
	377.03
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	3 331.39
	
	
	
	

	Сметная прибыль по работам от ФОТ

(по позициям 22 (сб. 311) - 54% (54%=60%*0.9) (от 401.09))
	
	
	
	216.59
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	3 547.98
	
	
	
	

	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	
	
	990 265.62

180 186.95
	45 011.49

7 254.91
	765 067.16
	
	1 508.97

	Региональный уровень цен

по позиции 1: 
Зарплата: 15 995.36*1.41

Эксплуатация машин: 3 252.55*1.13

в т.ч.зарплата: *1.41

ИТОГО: 26 228.85
	
	
	
	
	
	

	Поправка на кап ремонт на з/ту

(по позициям 2-6,9-10,14-17,20-21 - 15% (от 163016.64))
	
	
	
	24 452.48

24 452.48
	
	
	
	195

	И Т О Г О
	
	
	
	1 021 699.03

211 197.53
	45 434.32

7 254.91
	765 067.18
	
	1 703.97

	Поправка на кап ремонт на э/м

(по позициям 2-6,9-10,14-17,20-21 - 25% (от 38681.69))
	
	
	
	9 670.45
	9 670.45

1 809.52
	
	
	0

	И Т О Г О
	
	
	
	1 031 369.48

211 197.53
	55 104.77

9 064.43
	765 067.18
	
	1 703.97

	Накладные по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ФЕР 46) - 79% (79%=110*0.85*0.9*0.94) (от 22553.46); 2-6,9-10,14-17 (ТЕР 12) - 86% (86%=120*0.85*0.9*0.94) (от 195700.64); 18 (ТЕРм 38) - 62% (62%=66%*0.94) (от 790.66); 20 (ТЕР 09) - 65% (65%=90*0.85*0.9*0.94) (от 387.29); 21 (ТЕР 20) - 92% (92%=128*0.85*0.9*0.94) (от 428.82); 22 (сб. 311) - 94% (94%=100%*0.94) (от 401.09))
	
	
	
	187 633.31
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	1 219 002.79
	
	
	
	

	Сметная прибыль по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ФЕР 46) - 43% (43%=70*0.8*0.85*0.9) (от 22553.46); 2-6,9-10,14-17 (ТЕР 12) - 40% (40%=65*0.8*0.85*0.9) (от 195700.64); 18 (ТЕРм 38) - 45% (45%=50%*0.9) (от 790.66); 20 (ТЕР 09) - 52% (52%=85*0.8*0.85*0.9) (от 387.29); 21 (ТЕР 20) - 51% (51%=83*0.8*0.85*0.9) (от 428.82); 22 (сб. 311) - 54% (54%=60%*0.9) (от 401.09))
	
	
	
	88 970.74
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	1 307 973.53
	
	
	
	

	Упрощенная система налогооблажения 14.22909%:

материалы 765067.16

эксплуатация машин и механизмов 45011.49

в том числе заработная плата машинистов 7254.91

накладные расходы от заработной платы рабочих 179844.9

накладные расходы от заработной платы машинистов 7788.41

накладные расходы за вычетом доли оплаты труда 0.8288*(179844.9+7788.41)=155510.49

сметная прибыль от заработной платы рабочих 85342.43

сметная прибыль от заработной платы машинистов 3628.31

сметная прибыль за вычетом доли оплаты труда 0.85*(85342.43+3628.31)=75625.13

итого компенсация НДС (% от общей стоимости) (765067.16+45011.49-7254.91+155510.487+75625.129)/1307973.53*18%=14.22909%
	
	186 112.73
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	1 494 086.26
	
	
	
	


(Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи восемьдесят шесть руб. 26 коп.)
